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Przedmiot zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (cpv)

- 45000000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

- 45000000-7 Roboty budowlane

- 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

- 45321000-3 Izolacja cieplna

- 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

- 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

- 45442100-8 Roboty malarskie

- 45442110-1 Malowanie budynków

- 45443000-4 Roboty elewacyjne

- 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

- 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

- 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne

- 71300000-1 Usługi inżynieryjne

- 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

- 71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane

- 71330000-0 Różne usługi inżynieryjne
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Nazwa i przedmiot zamówienia

Przedmiotem  zamówienia  jest  modernizacja  energetyczna  wojewódzkich  budynków

użyteczności publicznej – Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie - Portiernia w

miejscowości Andrychów, w gminie Andrychów pod względem wprowadzenia oszczędności

energetycznej budynku. Przedmiotowy budynek pełni funkcję użyteczności publicznej. 

Przedsięwzięcie obejmuje:

- Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem,

- Wymianę starych okien zewnętrznych,

- Wymianę starych drzwi zewnętrznych,

- Wymianę wyeksploatowanego indywidualnego elektrycznego podgrzewacza wody na

nowy o wyższej sprawności,

- Podłączenie obiektu do kotłowni gazowej zlokalizowanej w budynku pralni,

- Wykonanie sieci między budynkami,

- Opomiarowanie  za  pomocą  licznika  ciepła.  Kompleksowa  budowa  wewnętrznej

instalacji centralnego ogrzewania,

- Zastosowanie  zaworów  termostatycznych,  odcinających,  regulacyjnych  zaworów

podpionowych i automatycznych odpowietrzników na pionach,

- Wymianę starej  instalacji  elektrycznej  -  doprowadzenie  do stanu,  który  umożliwia

przeprowadzenie modernizacji oświetlenia,

- Wymianę oświetlenia wbudowanego na nowoczesne energooszczędne typu LED

Adres obiektu:

Andrychów

ul. Dąbrowskiego 19 

34-120 Andrychów
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 Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie – Portiernia - widok od strony wejścia głównego

  Spodziewane prace nie mają szkodliwego wpływu na środowisko naturalne a tym samym

nie stanowią zagrożenia dla ochrony środowiska.

Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne należytego wykonania projektu oraz realizacji robót

budowlanych przez Wykonawców.  Składane przez Wykonawców oferty powinny być zgodne

z  przedłożonym  Programem  funkcjonalno-użytkowym  i  Specyfikacją  Istotnych  Warunków

Zamówienia. Oferta Wykonawcy powinna być kompletna i obejmować całość usług i dostaw

niezbędnych  do  przeprowadzenia  założenia,  w  tym  wszystkie  prace  dodatkowe,  jak  i

elementy instalacji, które nie zostały wyszczególnione, a są nieodzowne dla prawidłowego

działania instalacji i otrzymania gwarancji.

Podstawą opracowania są:

- Zlecenie Zamawiającego

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznych
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wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.  (Dz. U.  Nr 130 poz.

1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,

obliczenia  planowanych  kosztów  prac  projektowych  na  podstawie  informacji

zawartych w programie funkcjonalno-użytkowym.

- Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z

2002 r. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).

- Audyt  Energetyczny  budynku  Wojewódzkiego  Szpitala  Psychiatrycznego  w

Andrychowie – Portiernia -  wykonany przez firmę Espin s.c.,  ul.  Dobrego Pasterza

122b/107, 31-416 Kraków
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Opis ogólny przedmiotu zamówienia
1. Informacje wstępne

    1.1. Cel przedsięwzięcia

   Główny celem realizacji Przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej budynku

oraz redukcja emisji szkodliwych gazów wojewódzkich budynków użyteczności publicznej –

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie - Portiernia - w miejscowości Andrychów,

gmina Andrychów. 

Istniejące w budynku instalacja grzewcza,  system wentylacji  oraz wbudowane oświetlenie

powodują znaczne zużycie energii, ze względu na długoletnie użytkowanie oraz przestarzałe

technologie. Ponadto obecny stan techniczny budynku zwiększa zapotrzebowanie na ciepło.

Zarówno efekt ekonomiczny oraz ekologiczny możliwy jest do uzyskania dzięki zmniejszeniu

zapotrzebowania na energię pierwotną. Niniejszy Program Funkcjonalno- Użytkowy zawiera

szereg rozwiązań polegających na modernizacji  i  zastąpieniu źródeł energii  zaopatrujących

budynek  użyteczności  publicznej  nowoczesnymi,  energooszczędnymi  i  ekologicznymi

źródłami ciepła oraz energii elektrycznej. 

Niniejszy  dokument  zawiera  informacje  niezbędne  dla  opracowania  założeń,  wykonania

dokumentacji projektowej oraz realizacji przedsięwzięcia. Przedłożone opracowanie nie jest

równoznaczne  z  projektem  budowlano-wykonawczym,  a  stanowi  jedynie  jego  wytyczne

odnośnie  określenia  standardów  wykonania  i  jakości  prac.  W dalszej  części  PFU  opisane

zostały  poszczególne  planowane  modernizacje  obiektu.  Przed  złożeniem  oferty  należy

zweryfikować wartości dotyczące wielkości i rozmiaru prac. 

Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych celów przedsięwzięcia i osiągnięcie

parametrów gwarantowanych zgodnie z wymaganiami PFU, przepisami Prawa

budowlanego spoczywa na Wykonawcy. 

1.2. Definicje i podstawowe pojęcia

W niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym następujące słowa i wyrażenia będą miały

znaczenie ustalone poniżej:

- „Zamawiający" oznacza:
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              Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie

              ul. Dąbrowskiego 19

              34-120 Andrychów

- „Obiekt", „Instalacja", oznacza podlegające termomodernizacji budynek użyteczności

publicznej  –  Wojewódzki  Szpital  Psychiatryczny  w  Andrychowie  -  Portiernia  -   w

miejscowości Andrychów, gmina Andrychów.

- „Przedsięwzięcie",  „Projekt”,  „Modernizacja” oznacza  poprawę  efektywności

energetycznej budynków. 

-  „Wykonawca" oznacza podmiot, który uzyskał zamówienie w wyniku rozstrzygnięcia

postępowania przetargowego.

- „Inżynier" oznacza  osobę  wyznaczoną  przez  Zamawiającego  do  pełnienia  funkcji

Inżyniera  dla  Kontraktu,  lub  inną  osobę  wyznaczoną  przez  Zamawiającego  za

powiadomieniem Wykonawcy.  Funkcja  Inżyniera  obejmuje  również  występujące  w

Rozdziale  3  polskiego  Prawa  Budowlanego  funkcje  „Inspektora  Nadzoru

Inwestorskiego" oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego".

- „SIWZ" oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

- Niniejszy  Program  Funkcjonalno-Użytkowy  stanowi  Wymagania  Zamawiającego  do

realizacji inwestycji.

- „Kontrakt" oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Wymagania Zamawiającego w

formie  niniejszego  Programu  Funkcjonalno-Użytkowego  oraz  inne  dokumenty

wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszym Programie Funkcjonalno-

Użytkowym używany jest termin „Kontrakt" oznacza także „umowę" w rozumieniu

przepisów  Prawa  obowiązującego  w  Rzeczpospolitej  Polskiej,  w  szczególności  w

rozumieniu  przepisów  ustawy  Kodeks  Cywilny  oraz  ustawy  Prawo  zamówień

publicznych.

- „Oferta" oznacza  ofertę  złożoną  przez  Wykonawcę  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia publicznego w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- „Wykaz  Gwarancji" oznacza  dokument  tak  zatytułowany,  zawierający  zestawienie

parametrów procesowych i eksploatacyjnych gwarantowanych przez Wykonawcę.
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- „Zatwierdzona Kwota Kontraktowa" (włącznie z VAT) - oznacza cenę ofertową brutto

zatwierdzoną w Umowie na realizację i  ukończenie robót oraz usunięcie wszelkich

wad obiektu.

- „Roboty" - oznaczają roboty stałe związane z realizacją obiektu, które Wykonawca ma

wykonać na mocy Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe każdego rodzaju, poza

sprzętem Wykonawcy, potrzebne na Placu Budowy dla wykonania i ukończenia robót

oraz usunięcia wad. Równocześnie oznaczają one też projektowanie, budowę i roboty

budowlane  obiektu  budowlanego,  zgodnie  z  art.  3  ust.  6  i  7  Ustawy  Prawo

Budowlane.

- „Prawo Budowlane" oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi

zmianami  i  towarzyszącymi  rozporządzeniami,  regulującą  działalność  obejmującą

projektowanie,  budowę,  utrzymanie  i  rozbiórki  obiektów  budowlanych  oraz

określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

- „Projekt  Budowlany" oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania

pozwolenia  na  budowę,  którego  zakres  i  forma  jest  zgodna  z  Rozporządzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z późn. zm.).

1.3. Zakres kontraktu

  Zgodnie  z  przeprowadzonym  audytem  energetycznym  budynku  oraz  możliwości

zastosowania odnawialnych źródeł energii i sposobu zwiększenia ilości produkcji energii ze

źródeł odnawialnych w celu poprawienia efektywności  energetycznej budynku, w zakresie

kontraktu  należy  przeprowadzić  prace  projektowe  oraz  modernizacyjne  (budowlane)

polegające na:

- Dociepleniu ścian zewnętrznych styropianem,

- Wymianie starych okien zewnętrznych,

- Wymianie starych drzwi zewnętrznych,

- Wymianie wyeksploatowanego indywidualnego elektrycznego podgrzewacza wody na

nowy o wyższej sprawności,

- Podłączeniu obiektu do kotłowni gazowej zlokalizowanej w budynku pralni,

- Wykonaniu sieci między budynkami,
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- Opomiarowaniu  za  pomocą  licznika  ciepła.  Kompleksowa  budowa  wewnętrznej

instalacji centralnego ogrzewania,

- Zastosowaniu  zaworów  termostatycznych,  odcinających,  regulacyjnych  zaworów

podpionowych i automatycznych odpowietrzników na pionach,

- Wymianie starej  instalacji  elektrycznej  -  doprowadzenie do stanu,  który umożliwia

przeprowadzenie modernizacji oświetlenia,

- Wymianie oświetlenia wbudowanego na nowoczesne energooszczędne typu LED

Dokładny zakres ilościowy opisano w dalszej części dokumentu. Podczas robót budowlanych

należy zastosować technologię i  rozwiązania o podanych w PFU parametrach techniczno-

funkcjonalnych.

2. Stan istniejący

2.1. Lokalizacja obiektu oraz wielkości charakterystyczne

Własność Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Prawo do dysponowania
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie – nieodpłatne 
użytkowanie

Przeznaczenie budynku Szpital psychiatryczny – budynek pomocniczy/portiernia

Adres Andrychów, ul. Dąbrowskiego 19, 34-120 Andrychów

Budynek wolnostojący

Rok budowy Lata 70-te

Technologia budynku technologia  – tradycyjna

Powierzchnia pomieszczeń 
ogrzewanych

33,40 m2

Budynek podpiwniczony nie

Liczba kondygnacji 1

Liczba użytkowników 1 os.

Liczba lokali 0

Kubatura budynku 154,00 m3

Kubatura pomieszczeń ogrzewanych 100,20 m3

Liczba klatek schodowych 0

Wysokość kondygnacji 3,00 m
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2.2. Charakterystyka energetyczna budynku

Lp. Rodzaj danych Stan istniejący

1. Zamówiona moc cieplna na c.o. [kW] nie dotyczy

2. Zamówiona moc cieplna na c.w.u. (qśr) [kW] nie dotyczy

3. Zapotrzebowanie na moc cieplną na c.o. [kW] 6,46

4. Zapotrzebowanie na moc cieplną na c.w.u. [kW] 0,02

5.
Roczne zapotrzebowanie na ciepło w standardowym sezonie grzewczym bez uwzględnienia 

sprawności systemu ogrzewania [GJ]
50,68

6.
Roczne zapotrzebowanie na ciepło w standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem 

sprawności systemu ogrzewania [GJ]
55,69

2.3. Charakterystyka techniczno-użytkowa

Lp. Współczynnik przenikania ciepła przez przegrody  budowlane U W/(m2K) Stan istniejący

1. Ściany zewnętrzne 1,02

2. Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami 0,36

3. Strop nad piwnicą -

4. Podłoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 0,64

5. Okna, drzwi balkonowe 2,60

6. Drzwi zewnętrzne/ bramy wejściowe/ drzwi wewnętrzne 3,50

7. Ściana w gruncie -

Parametry techniczne cz. istniejących:

Ściany zewnętrzne murowane,  trójwarstwowe obustronnie tynkowane o niewystarczającej

izolacji  termicznej. Stropodach płaski  betonowy ocieplony styropianem o grubości  10 cm.

Izolacja  zabezpieczona  papa  termozgrzewalną.  Okna  zewnętrzne  drewniane  podwójnie

szklone  w  złym  stanie  technicznym. Drzwi  zewnętrzne  drewniane,  w  złym  stanie

technicznym. Ściany zewnętrzne murowane, z cegły ceramicznej, pełnej. 

Wentylacja  -  generalnie  zakłada  się,  że  pomieszczenia  są  wentylowane  grawitacyjnie  za

pomocą przewodów istniejących.

2.4. Charakterystyka systemu ogrzewania

Lp. Rodzaj danych Stan istniejący

1. Typ instalacji Brak instalacji

2. Parametry pracy instalacji -

3. Przewody w instalacji Brak

4. Rodzaj grzejników -
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5. Osłonięcie grzejników Brak

6. Zawory termostatyczne Brak

7. Odpowietrzenie Brak

8. Liczba dni ogrzewania w tygodni/ liczba godzin na dobę 7 dni w tygodniu / 24 godziny na dobę

9. Modernizacja instalacji po roku 1984 Nie

10. Sposób pozyskiwania ciepła

W budynku nie występuje węzeł  cieplny ani kotłownia.

Pomieszczenia  ogrzewane  są  za  pomocą  grzejników

elektrycznych.

11. Źródło ciepła

W budynku nie występuje węzeł  cieplny ani kotłownia.

Pomieszczenia  ogrzewane  są  za  pomocą  grzejników

elektrycznych.

2.5. Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej

Lp. Rodzaj danych Stan istniejący

1. Rodzaj instalacji Indywidualna, miejscowa

2. Piony i ich izolacja Brak

3. Opomiarowanie ciepłej wody (wodomierze) Brak

4. Zbiornik akumulacyjny Podgrzewacz pojemnościowy.

2.6. Charakterystyka systemu wentylacji

Lp. Rodzaj danych Stan istniejący

1. Rodzaj wentylacji

grawitacyjna,  naturalna,  nawiew  powietrza  następuje

przez  okna,  a  wywiew  przewodami  wentylacyjnymi.

Stwierdzono  nadmierne  przewietrzanie  spowodowane

nieszczelnymi oknami i drzwiami.

2. Strumień powietrza wentylacyjnego m3/h 85,00

2.7. Charakterystyka kotłowni

W  budynku  nie  występuje  węzeł  cieplny  ani  kotłownia.  Pomieszczenia  ogrzewane  są  za

pomocą grzejników elektrycznych.

3. Dostępność mediów

Zasilanie w energię elektryczną i wodę dla prowadzenia pac modernizacyjnych odbywać się

będzie w oparciu  o istniejącą infrastrukturę.  Punkty poboru mediów należy zaopatrzyć w

dodatkowe liczniki.
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4. Dostępność placu budowy

Teren na którym prowadzone będą prace modernizacyjne ujęte w niniejszym opracowaniu w

całości  jest  własnością  Zamawiającego.  Zamawiający  uznaje,  że  na  etapie  przygotowania

Projektu  Budowlanego  Wykonawca  uzyska  wszystkie  potrzebne  informacje  o  Trasach

Dostępu  i  Placu  Budowy.  Wszelkie  roboty  przygotowawcze,  tymczasowe,  budowlane,

montażowe,  wykończeniowe  itp.  będą  wykonywane  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową

opracowaną przez Wykonawcę i  zatwierdzoną przez Zamawiającego. 

5. Rozpoczęcie robót

Warunkiem  rozpoczęcia  Robót  w  ramach  kontraktu  jest  przedłożenie  Zamawiającemu

wszelkich dokumentów opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz wypełnienie

innych wymagań wynikających z Kontraktu.

6. Ogólne właściwości projektowe i wykonawcze

Przy projektowaniu prac modernizacyjnych należy przyjąć poniższe wymagania:

- Podstawą  opracowania  projektów  oraz  prowadzenia  robót  są  wymagania

przedstawione  w Programie  Funkcjonalno-Użytkowym,  które  zapewniają  uzyskanie

wymaganych parametrów

- Materiały proponowane prze Wykonawcę powinna cechować trwałość

- Urządzenia instalowane w ramach modernizacji  winny charakteryzować się wysoką

jakością oraz niezawodnością.
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Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu

zamówienia 

1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Zakres  robót  objętych  Zamówieniem  obejmuje  wykonanie  dokumentacji  projektowej,

dostawy  oraz montaż przewidzianych urządzeń i wyposażenia, jak również wykonanie robót

budowlanych związanych z podniesieniem efektywności energetycznej budynku.

Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych celów Przedsięwzięcia i osiągnięcia

parametrów gwarantowanych spoczywa na Wykonawcy.

Dokument  zawiera  informacje  niezbędne  dla  opracowania  koncepcji,  wykonania

dokumentacji  projektowej  i  przeprowadzenia modernizacji.  Przedstawione opracowanie w

żaden sposób nie zastępuje projektu budowlano-wykonawczego, a stanowi jedynie instrukcję

dla oznaczenia standardów wykonania i jakości prac.

2. Ogólne warunki wykonania

Zamówieniem  objęty  jest  cały  zakres  prac  niezbędnych  do  wykonania  i  odbioru  robót

modernizacyjnych ocieplenia ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachów, wymiany stolarki

okiennej  i  drzwiowej,  montażowych  oraz  przeprowadzenia  rozruchu  technologicznego

kompletnej  instalacji  c.o.  wraz  z  przekazaniem  do  eksploatacji.  Zrealizowana  inwestycja

powinna  charakteryzować  się  wysokim  poziomem  technicznym  i  technologicznym,  jak

również bezawaryjnością pracy. 

Wykonawca zobowiązany jest do:

- Opracowania harmonogramu realizacji inwestycji w porozumieniu z Zamawiającym,

- Wykonania  robót  budowlano-montażowych  na  podstawie  programu  funkcjonalno-

użytkowego i specyfikacji technicznych,

- Opracowania instrukcji obsługi i konserwacji c.o. w języku polskim

- Przeprowadzenia prób i rozruchu technologicznego oraz przekazanie instalacji c.o. do

użytkowania,

- Odpowiedniego  przeszkolenia  przedstawicieli  Zamawiającego  co  do  warunków

eksploatacji oraz konserwacji modernizowanych instalacji
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Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, iż prowadzone prace modernizacyjne, budowlane i

montażowe nie będą stanowiły  źródła zagrożenia dla  ochrony środowiska i  w negatywny

sposób wpływać na środowisko naturalne. 

Podczas  wykonywania  prac  budowlanych  należy  zachować  precyzję  wykonania  z  racji

uszczegółowienia  wskazanego  projektem  wykonawczym  oraz  zaleceń  materiałów

stosowanych  w  trakcie  przeprowadzanych  robót.  W  pomieszczeniach  wymiany  instalacji

centralnego ogrzewania- kotłowni, miejsca po wymianie źródła ciepła oraz wszystkie bruzdy

należy zatynkować, wyszlifować i pomalować. Uszkodzoną w czasie prac podłogę winno się

naprawić,  a  tym  samym  doprowadzić  do  stanu  technicznego  nie  gorszego  niż  przed

rozpoczęciem prac  modernizacyjnych.  Wykonawca zobowiązany jest  również do obudowy

ścian  uszkodzonych  podczas  wykonywania  prac  związanych  z  wymianą  instalacji,  oraz

odtworzenia kolorystyki całej ściany na której prowadzone były modernizacje.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje: 

- wymianę wyeksploatowanego indywidualnego elektrycznego podgrzewacza wody na

nowy o wyższej sprawności,

- podłączenie obiektu do kotłowni gazowej zlokalizowanej w budynku pralni,

- wykonanie sieci między budynkami,

- opomiarowanie  za  pomocą  licznika  ciepła.  Kompleksowa  budowa  wewnętrznej

instalacji centralnego ogrzewania,

- zastosowanie  zaworów  termostatycznych,  odcinających,  regulacyjnych  zaworów

podpionowych i automatycznych odpowietrzników na pionach,

- wymianę starej  instalacji  elektrycznej  -  doprowadzenie  do  stanu,  który  umożliwia

przeprowadzenie modernizacji oświetlenia,

- wymianę oświetlenia wbudowanego na nowoczesne energooszczędne typu LED

- wykonanie prób instalacji oraz jej rozruch i regulację.  

Zakres prac budowlanych obejmuje: 

- wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń,

- zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń,

- wykonanie przepustów w miejscach przejść tras instalacji c.o.,
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- uszczelnienie przepustów

- docieplenie ścian zewnętrznych styropianem,

- wymianę starych okien zewnętrznych,

- wymianę starych drzwi zewnętrznych,

- wykonanie prac porządkowych mających na celu doprowadzenie obiektu do stanu

pierwotnego

Zamawiający  zobowiązany  jest  do  przekazania  Wykonawcy  plac  budowy  w  terminie

ustalonym w Umowie. Tablice informacyjne konieczne do realizacji przedsięwzięcia wykonuje

i umieszcza Wykonawca w ramach przygotowania terenu budowy i zobowiązuje się do ich

utrzymywania  w  dobrym  stanie  przez  cały  okres  realizacji  robót.  Odpowiedzialność  za

zgodność  wykonywanych  z  projektem  robót  budowlanych  i  wykonawczych,  STWiOR,

programem  funkcjonalno-użytkowym,  harmonogramem  prac  oraz  poleceniami  inspektora

spoczywa na Wykonawcy. Podczas prowadzenia prac modernizacyjnych należy przestrzegać

przepisów  BHP.  Wykonawca  zobligowany  jest  do  niezwłocznego  wykonywania  poleceń

inspektora pod groźbą wstrzymania robót ze swojej winy. 

W terminie prowadzenia prac Wykonawca ma obowiązek dostarczyć lub wykonać na swój

koszt  odpowiednie  i  wymagane  zabezpieczenia,  tj.  wygrodzenia,  sygnały,  światła

ostrzegawcze,  rusztowania.  Od  daty  rozpoczęcia  do  daty  zakończenia  realizacji  zadania

Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  ochronę  i  zabezpieczenie  prowadzonych  prac,  oraz

wykorzystywane do robót wszelkie materiały i urządzenia. Wykonawca w ramach umowy po

zakończeniu  prac  ma  uprzątnąć  plac  budowy,  zlikwidować  zabezpieczenia  i  doprowadzić

teren do stanu uzgodnionego z Zamawiającym.  Do robót porządkowych zalicza się:

- wywóz gruzu i odpadów powstałych w wyniku prac montażowych,

- naprawę potencjalnych uszkodzeń powstałych podczas prowadzenia prac,

- likwidację tymczasowych obiektów np. baraków socjalnych,

- likwidację tymczasowej infrastruktury,

- uprzątnięcie terenu budowy,

- odtworzenie  nawierzchni  trawiastych  i  brukowanych  graniczących  z  obiektem

uległych zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót.
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3. Dokumentacja projektowa

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane oraz materiały niezbędne

do realizacji  przedmiotu zamówienia (tzw. dane wyjściowe do projektowania). Wykona na

własny  koszt  wszystkie  badania  technologiczne  i  analizy  niezbędne  dla  prawidłowego

opracowania  Dokumentów Wykonawcy,  a  w szczególności  Projektu  Budowlanego,  w tym

między innymi pozyska:

- prawnie  zatwierdzoną  mapę  do  celów  opiniodawczych  oraz  mapę  do  celów

projektowych dla obszaru objętego Inwestycją;

- inne wymagane materiały, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania niezbędne dla

prawidłowego  wykonania  Dokumentów  Wykonawcy  (w  tym  dokumentacji

projektowej) i późniejszej realizacji robót.

Wykonawca przygotuje i zatwierdzi u Zamawiającego następujące Dokumenty:

- Projekt Budowlany –  sporządzony zgodnie z wymogami niniejszego PFU w terminie

określonym  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia.  Projekt  Budowlany

zadania opracowany winien być w 6 egzemplarzach w wersji pisemnej oraz w wersji

elektronicznej na nośniku danych (płyta CD, DVD, pendrive itp.)  w zakresie zgodnym z

wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994r., z

późn. zm.

- Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowę dla Obiektu jeżeli

będzie wymagane.

- W  imieniu  Inwestora  uzyska  pozwolenie  na  budowę  oraz  zgodę  na  użytkowanie

obiektów z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego właściwego dla terenu

realizowanej inwestycji wraz z wymaganymi prawem zezwoleniami ppoż, bhp, insp.

sanitarnego, jeżeli są wymagane.

- Projekty Wykonawcze dla celów realizacji  Obiektu.  Projekty wykonawcze stanowić

będą  uszczegółowienie  dla  potrzeb  wykonawstwa  Projektu  Budowlanego  w

poszczególnych  branżach.  Dokumentacja  wykonawcza  powinna  być  opracowana  z

uwzględnieniem  warunków  zatwierdzenia  Projektu  Budowlanego  oraz  warunków

zawartych  w  uzyskanych  opiniach  i  uzgodnieniach,  jak  również  szczegółowych

wytycznych Zamawiającego. Projekty wykonawcze opracowane będą oddzielnie dla

każdego  obiektu  wchodzącego  w  skład  Instalacji.  Po  wykonaniu  kpl.  projektów
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wykonawczych dla danej branży Wykonawca sporządzi kosztorys inwestorski zgodnie

z RMI (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z dnia 18.05.2004r.)

Wykonawca  opracuje  i  zatwierdzi  u  Zamawiającego  pozostałe  Dokumenty  Wykonawcy

obejmujące:

- projekt organizacji ruchu na terenie budowy uwzględniając konieczność zapewniania

ciągłości pracy na terenie placówki;

- dokumentację powykonawczą w 4 egz. w wersji pisemnej oraz 1 na nośniku cyfrowym

z naniesionymi  w sposób  czytelny  wszelkimi  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie

budowy wykonanych obiektów i połączeń;

- instrukcję eksploatacji i utrzymania Obiektu.

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były

poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to

przeprowadzenie  weryfikacji  i/lub  uzyskanie  uzgodnień  będzie  przeprowadzone  przez

Wykonawcę  na  jego  koszt  przed  przedłożeniem tej  dokumentacji  do  zatwierdzenia  przez

Inżyniera.  Dokonanie weryfikacji  i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu

przez Zamawiającego i Inżyniera, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy

stwierdzi,  że  Dokument  Wykonawcy  nie  spełnia  wymagań  Kontraktu.  W  szczególności

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i

decyzje  administracyjne  niezbędne  dla  zaprojektowania,  wybudowania,  uruchomienia  i

przekazania  Obiektu  do  rozruchu  i  eksploatacji.  Zatwierdzenie  wszystkich  dokumentów

przez  Inżyniera  jest  warunkiem  koniecznym  realizacji  Kontraktu,  lecz  nie  ogranicza

odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu.

4. Wymagania dotyczące materiałów, sprzętu i urządzeń budowlanych

4.1. Pochodzenie materiałów i stosowanie materiałów zamiennych

Wszystkie materiały powinien zapewnić Wykonawca prowadzonych prac modernizacyjnych.

Koszty  materiałów  i  urządzeń  objętych  przedmiotem  zamówienia  należy  uwzględnić  w

ofercie. Wykonawca zobowiązany jest do zaprezentowania Zamawiającemu listy materiałów,

które  zamierza  użyć  w  projektach  i  podczas  modernizacji,  co  najmniej  14  dni  przed

rozpoczęciem prac projektowych i uzyskać pisemną akceptację ich stosowania. Zamawiający

ma prawo  domagać  się  od  Wykonawcy  dołączenia  próbek  do ww.  listy  materiałów oraz
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dokumentów potwierdzających jakość, pochodzenie, właściwości np. certyfikaty badań itp.

Wszelakie materiały, urządzenia i wyroby użyte w ramach prowadzonej inwestycji powinny

być  fabrycznie  nowe  i  nieużywane,  wolne  od  wad  fabrycznych,  najwyższej  klasy  jakości,

posiadające  odpowiednie  atesty  i  deklaracje  zgodności.  Wykonawca  bierze  pełną

odpowiedzialność za jakość przeprowadzonych robót, metody użyte przy wykonywaniu prac

oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, STWiOR i zaleceniami Zamawiającego. 

Wskazane  w  dokumentacji  projektowej  konkretne  typy  urządzeń  i  materiałów  określają

standard  wykonania  i  wymogi  techniczne  dla  projektowanych  instalacji.  Zamawiający

dopuszcza  stosowanie  w  trakcie  procesu  budowlanego  materiałów  zamiennych

równoważnych tylko wtedy, gdy: 

- materiały zamienne są podobne konstrukcyjnie i  posiadają nie gorsze pod każdym

względem parametry techniczne i jakościowe,

- parametry  techniczne  są  potwierdzone  badaniami  (świadectwa,  certyfikaty)

wykonanymi przez certyfikowane jednostki badawcze,

- Wykonawca  uzgodni  zamianę  z  Zamawiającym  i  uzyska  zgodę  na  zastosowanie

urządzeń i materiałów zamiennych wydaną w formie pisemnej.

Każda  część  prowadzonych  prac,  która  została  wykonana  przy  użyciu  materiałów  nie

zaakceptowanych przez Zamawiającego, będzie realizowana na ryzyko Wykonawcy, co może

skutkować wstrzymaniem płatności za wykonane prace oraz usunięcie z placu budowy.

4.2. Przyjęcie oraz składowanie materiałów na budowie

Materiały i  urządzenia wymagane do przeprowadzenia prac montażowych instalacji  mogą

zostać przyjęte na budowę jeśli:

- są zgodne z charakterystykami ujętymi w projekcie technicznym,

- posiadają  wymagane  certyfikaty  i  dopuszczenia  do  obrotu  i  stosowania  w

budownictwie,

- są  nieuszkodzone,  pozbawione  wad  fabrycznych  i  odpowiednio  zapakowane  i

zabezpieczone,

- w  przypadku  urządzeń  i  materiałów  zamiennych  spełniają  wymagania  pkt  3.1  w

zakresie stosowania materiałów zamiennych.

Zamawiający nie  dopuszcza  przyjęcia  na budowę i  stosowania materiałów niewiadomego

pochodzenia.  Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  odpowiednie  przygotowanie  logistyczne
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dostaw,  tak  aby  prace  montażowe  przebiegały  terminowo  i  zgodnie  z  przyjętym

harmonogramem.  Wykonawca usunie  z  terenu budowy materiały,  które  nie  odpowiadają

powyższemu programowi funkcjonalno- użytkowemu lub dokumentacji projektowej.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  właściwego  składowania  materiałów  i  urządzeń

przeznaczonych do realizacji projektu tak, aby:

- nie uległy one zanieczyszczeniu, zniszczeniu bądź uszkodzeniu,

- sposób  składowania  nie  utrudniał  prowadzenia  prac  i  nie  stanowił  zagrożenia  dla

pracowników i osób trzecich,

- miejsce  składowania  materiałów  na  budowie  winno  być  zabezpieczone  przed

czynnikami  atmosferycznymi  (odpowiednio  do  składowanych  towarów)  oraz

zabezpieczone zgodnie z przepisami BHP.

Po stronie Wykonawcy leży obowiązek zabezpieczenia towarów przed kradzieżą.

Wykonawca jest  również  odpowiedzialny za należyte  wykorzystanie  materiałów zwłaszcza

pomocniczych pod kątem racjonalnego zużycia.

4.3. Wymagania dotyczące sprzętu, urządzeń i maszyn budowlanych

Wykonawca jest  zobligowany do korzystania ze sprzętu,  który negatywnie nie wpłynie na

jakość  wykonywanych  prac.  Wszystkie  urządzenia  użyte  podczas  robót  będą  zgodne  z

normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  ich  użytkowania.  Sprzęt  będący  własności

Wykonawcy lub wynajęty do prowadzenia prac modernizacyjnych, ma być utrzymywany w

dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  kopie

dokumentów potwierdzających dopuszczenie  urządzeń do użytkowania,  tam gdzie  jest  to

wymagane przepisami. Sprzęt wykorzystywany do montażu elementów instalacji  powinien

odpowiadać zaprojektowanej  technologii.  Wykonawca gwarantuje racjonalne wyposażenie

sprzętowe swoim brygadom montażowym, w zakresie który umożliwi terminową i zgodną z

harmonogramem realizację prac.

5. Wymagania dotyczące środków transportu

Wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów na budowę ponosi wykonawca. Środki

transportu  powinny  być  przystosowane  do  przewozu  materiałów  i  urządzeń

wykorzystywanych  do  wykonania  robót  w  sposób  gwarantujący  ich  racjonalne
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gospodarowanie.  Sposób  transportu  winien  spełniać  wymagania  określone  przez

producentów urządzeń i materiałów.

W  czasie  załadunku,  transportu  oraz  rozładunku  materiałów  Wykonawca  prac

modernizacyjnych zachowa szczególną ostrożność, nie narażając na uderzenia i uszkodzenia

mechaniczne  transportowanych  materiałów.  Prowadzący  prace  zobowiązany  jest  do

odpowiedniego  zabezpieczenia  materiałów  i  sprzętu  przed  uszkodzeniem.  Podczas

przewożenia,  czy  przeładunku  materiałów zwłaszcza  elementów sterowania  i  automatyki,

Wykonawca zapewni środki transportu chroniące przed opadami atmosferycznymi, wilgocią,

działaniem  promieni  słonecznych,  jak  również  temperaturą  przekraczającą  zalecenia

producenta  poszczególnych  urządzeń.  Mając  na  względzie  jakość  materiałów  i  urządzeń

wykorzystywanych do robót, Wykonawca zastosuje jedynie środki transportu, które w żaden

sposób nie wpłyną niekorzystnie na jakość prowadzonych prac oraz właściwości materiałów i

urządzeń.  

Wykonawca  zapewnia  odpowiednie  wyposażenie  w  środki  transportu,  w  sposób

gwarantujący terminową i zgodną z harmonogramem realizację projektu. Środki transportu

wykorzystywane na drogach  publicznych  muszą  spełniać  wymagania i  być  eksploatowane

zgodnie  z  przepisami  ruchu  drogowego.  Transport  materiałów  i  urządzeń  powinien  być

prowadzony z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa transportu, bezpieczeństwa pracy i

ochrony  zdrowia.  Bezwzględnie  należy  przestrzegać  dopuszczalnej  granicy  ładowności

pojazdów  i  ograniczeń  nacisku  na  oś.  Transport  materiałów  niebezpiecznych  bądź

szkodliwych dla  środowiska  powinien  odbywać  się  zgodnie  ze  stosowanymi  przepisami  z

zachowaniem  szczególnych  środków  ostrożności.  Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za

zabezpieczenie  wjazdów  na  drogi  publiczne  i  usunięcia  powstałych  podczas  transportu

zanieczyszczeń nawierzchni dróg dojazdowych.

6. Organizacja robót budowlanych

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny z obowiązującymi

przepisami  Prawa  budowlanego.  Kierowanie  budową  odbywać  się  będzie  zgodnie  z

dokumentacją  projektową i  obowiązującymi  przepisami  BHP,  spełniając  przy tym warunki

przeciwpożarowe.  Wykonawca  wykona  wszystkie  prace  wstępne  potrzebne  do

zorganizowania  zaplecza  socjalno-technicznego  i  terenu  budowy,  doprowadzi  instalacje

niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty, drogi montażowe.
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Wszystkie przyłącza czynników i mediów energetycznych niezbędnych do prowadzenia prac

modernizacyjnych  i  zaplecza  socjalnego  takich  jak:  energia  elektryczna,  woda,

odprowadzenie ścieków, teletechnika itp. doprowadzi Wykonawca. Przed rozpoczęciem robót

należy  zabezpieczyć  teren przed dostępem osób nieupoważnionych.  Wykonawca zapewni

utrzymanie ładu i  porządku na terenie budowy, a po zakończeniu prac usunie poza teren

budowy  wszystkie  maszyny  urządzenia  i  materiały.  Ochrona  mienia  znajdującego  się  na

terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania obiektu do

użytkowania  spoczywa  na  Wykonawcy.  Wykonawca  wykona  na  swój  koszt  tablice

informacyjne budowy, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, oraz znaki

drogowe  i  niezbędne  tablice  ostrzegawcze.  Tablice  informacyjne  i  ostrzegawcze  będą

utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres prowadzonych prac. Teren budowy winien

być ogrodzony w taki sposób by osoby trzecie nie miały możliwości wtargnięcia na plac robót.

Ogrodzenie winno być estetyczne i trwałe. Wykonawca nie będzie umieszczał na ogrodzeniu i

pozostawionych  rusztowaniach  żadnych  reklam  i  tablic  informacyjnych  bez  wcześniejszej

pisemnej zgody Zamawiającego.

7. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i

higieny  pracy  podczas  realizacji  robót.  W  szczególności  należy  zadbać,  aby  personel  nie

wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie

spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać wszelkie

urządzenia  zabezpieczające,  socjalne,  sprzęt  i  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób

zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego  w  dobrym

stanie.  Podczas prowadzonych modernizacji należy przestrzegać również przepisów ochrony

przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, który

jest wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób

bezpieczny, bez dostępu osób trzecich i zgodny z odpowiednimi przepisami. Wszelkie straty

spowodowane  pożarem  wywołanym  podczas  prac  modernizacyjnych  przez  osoby

zatrudnione przy robotach budowlanych ponosi Wykonawca.
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8. Wymagania dotyczące badań i odbioru robót

Wykonawca zrealizuje zadanie inwestycyjne zgodnie z programem funkcjonalno–użytkowym,

obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca na własny

koszt zakupi i dostarczy materiały i urządzenia niezbędne do realizacji inwestycji, zorganizuje i

przeprowadzi  badania  jakości  materiałów  i  robót  oraz  wykona  wszelkie  towarzyszące

czynności niezbędne do zrealizowania zadania. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność

za pełną kontrolę robót, jak również zapewnienia jakości  materiałów oraz odpowiedniego

systemu  kontroli.  Przed  przystąpieniem  do  badań  i  pomiarów  Wykonawca  powiadomi

Zamawiającego  o  rodzaju,  terminie  i  miejscu  prowadzenia  badań,  a  uzyskane  wyniki

pomiarów przedstawi do akceptacji na piśmie. 

Wykonawca  zapozna  pracowników  Zamawiającego  z  zamontowanymi  urządzeniami  i

instalacjami oraz przedstawi zasady poprawnej i bezpiecznej eksploatacji oraz konserwacji.

Roboty podlegają odbiorom częściowym i ostatecznemu. Odbiór częściowy prowadzony jest

dla  elementów  instalacji,  do  których  dostęp  w  wyniku  postępu  robót  zanika.  Odbiór

częściowy prowadzi się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego. Po przeprowadzeniu

odbioru  częściowego  należy  sporządzić  protokół,  potwierdzający  prawidłowe  wykonanie

robót, zgodność wykonania instalacji z projektem i dopuszczalny wynik obligatoryjnych badań

odbiorczych.  W  wypadku  negatywnego  wyniku  odbioru  częściowego,  należy  określić  w

protokole termin oraz zakres prowadzenia prac naprawczych, po wykonaniu których nastąpi

ponowny odbiór częściowy.

Odbiór  ostateczny  polegać  będzie  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu. Zakończenie

robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę

pisemnym  powiadomieniem  o  tym  fakcie  Zamawiającego.  Komisja  odbierająca  roboty

dokona ich  oceny  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników pomiarów,  ocenie

wizualnej  oraz  zgodności  przeprowadzonych  prac  z  opracowaną  dokumentacją.

Podstawowym  dokumentem  dokonania  odbioru  ostatecznego  jest  Protokół  Odbioru

Ostatecznego.  Zamawiający  ma  28  dni  na  dostarczenie  Wykonawcy  protokołu  odbioru

ostatecznego.

Wykonawca  jest  zobowiązany  przedłożyć  poniższe  dokumenty  przed  przystąpieniem  do

odbioru ostatecznego:
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- Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli  zostanie

sporządzona w trakcie realizacji kontraktu,

- Wyniki  pomiarów  kontrolnych  i  badań,  oznaczeń  laboratoryjnych,  prób

eksploatacyjnych,

- Sprawozdania z rozruchu modernizowanych instalacji,

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności, atesty wbudowanych materiałów,

- Instrukcje obsługi i konserwacji w języku polskim,

- Protokół z przeszkolenia pracowników Zamawiającego z obsługi urządzeń,

- Komplet  dokumentacji  potwierdzających  i  sankcjonujących  procedurę  przekazania

obiektu do eksploatacji i użytkowania w świetle obowiązującego prawa polskiego.

W przypadku  uznania  przez  Komisję  braku  gotowości  robót  do odbioru  ostatecznego,  w

porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczony  zostanie  ponowny  termin  odbioru  ostatecznego

robót.  Wszelakie  zarządzone  przez  Komisję  prace  poprawkowe lub  uzupełniające  zostaną

przekazane Wykonawcy w formie pisemnej wraz ze wskazaniem terminu ich wykonania.

9. Wymagania w zakresie wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego

Wymagane jest staranne wykończenie zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych elementów

budowlanych,  w które ingerowano w trakcie realizacji  prac.  Podczas prowadzonych robót

pogorszeniu nie może ulec stan techniczny elementów niemodernizowanych. Po zakończeniu

robót Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu poprzedniego posadzek, tynków,

powłok malarskich,  instalacji  wewnętrznych,  wszędzie tam gdzie  okaże się  to konieczne i

wiąże się z zakresem robót objętych kontraktem.
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Warunki wykonania modernizacji
1. Wymiana drzwi 

1.1. Stan istniejący

Lp. Współczynnik przenikania ciepła przez przegrody  budowlane U [W/(m2K)] Stan istniejący Powierzchnia [m2]

1. Drzwi zewnętrzne, położenie ściana zewnętrzna E 3,500 2,40

Istniejące  drzwi  zewnętrzne  drewniane.  Stan  drzwi  zewnętrznych  jest  zły,  wymagający

wymiany. 

Konieczna wymiana starych  drzwi  zewnętrznych na nowe spełniające warunki  techniczne

obowiązujące od 01.01.2019r., oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r.

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie – Portiernia – istniejąca stolarka drzwiowa
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1.2. Współczynnik przenikania ciepła przez modernizowane przegrody

Lp. Współczynnik przenikania ciepła przez przegrody  budowlane U [W/(m2K)] Po modernizacji

1. Drzwi zewnętrzne, położenie ściana zewnętrzna E 1,300

1.3. Zakres prowadzonych prac modernizacyjnych

Roboty budowlane:

- Demontaż starych drzwi

- Montaż nowych drzwi

- Ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych styropianem o grubości ok. 2-3 cm.

- Wykończenie ścian - tynkowanie, malowanie

Wymiana drzwi  zewnętrznych  drewnianych  na  nowe  o  współczynniku  przenikania  ciepła

U=1,3 W/(m2K) spełniające warunki techniczne obowiązujące od 01.01.2019r. Nowe drzwi

drewniane muszę spełniać zalecenia Konserwatora Zabytków dotyczące wymiany drzwi. Ilość

sztuk drzwi do wymiany: 1.

2. Wymiana stolarki okiennej

2.1. Stan istniejący

Lp. Współczynnik przenikania ciepła przez przegrody  budowlane U [W/(m2K)] Stan istniejący Powierzchnia [m2]

1. Okno zewnętrzne, położenie - ściana zewnętrzna S 2,600 2,60

2. Okno zewnętrzne, położenie - ściana zewnętrzna N 2,600 3,88

3. Okno zewnętrzne, położenie - ściana zewnętrzna E 2,600 2,42

Istniejące okna zewnętrzne drewniane podwójnie szklone w złym stanie technicznym. 

Konieczna wymiana starych  okien zewnętrznych na  nowe spełniające warunki  techniczne

obowiązujące  od  01.01.2019r.  Zapewnić  prawidłową  wentylację  poprzez  zastosowanie

nawiewników powietrza regulowanych automatycznie.
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Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie – Portiernia – istniejąca stolarka okienna

2.2. Współczynnik przenikania ciepła przez modernizowane przegrody

Lp. Współczynnik przenikania ciepła przez przegrody  budowlane U [W/(m2K)] Po modernizacji

1. Okno zewnętrzne, położenie - ściana zewnętrzna S 0,900

2. Okno zewnętrzne, położenie - ściana zewnętrzna N 0,900

3. Okno zewnętrzne, położenie - ściana zewnętrzna E 0,900

2.3. Zakres prowadzonych prac modernizacyjnych

Roboty budowlane:

- Demontaż starych okien

- Montaż okien o prawidłowym współczynników przenikania ciepła z wbudowanymi 

nawiewnikami

- Wymiana parapetów wewnętrznych

- Ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych styropianem o grubości ok. 2-3 cm.

- Wykończenie ścian - tynkowanie, malowanie
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   Wymiana okien zewnętrznych na nowe o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/(m2K)

z  nawiewnikami  powietrza  regulowanymi  automatycznie,  spełniające  warunki  techniczne

obowiązujące od 01.01.2019r. Nowe okna muszę spełniać zalecenia Konserwatora Zabytków

dotyczące wymiany okien. Ilość sztuk okien do wymiany: 6.

Z  uwagi  na  planowane  ocieplenie  ścian  zewnętrznych  oraz  ograniczenia  wpływu  mostka

termicznego,  nowe  okna  należy  mocować  w  licu  zewnętrznym  muru,  z  wykorzystaniem

izolacji paro- i wiatroszczelnych.

Powstałe w czasie wymiany okien uszkodzenia ścian należy odtworzyć do stanu obecnego.

3. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

3.1. Stan istniejący

Lp. Rodzaj danych Stan istniejący

1. Typ instalacji Brak instalacji

2. Parametry pracy instalacji -

3. Przewody w instalacji Brak

4. Rodzaj grzejników -

5. Osłonięcie grzejników Brak

6. Zawory termostatyczne Brak

7. Zawory podpionowe Brak

8. Odpowietrzenie Brak

9. Naczynie wzbiorcze Brak

10. Liczba dni ogrzewania w tygodni/ liczba godzin na dobę 7 dni w tygodniu / 24 godziny na dobę

11. Modernizacja instalacji po roku 1984 Nie

12. Sposób pozyskiwania ciepła

W budynku nie występuje węzeł  cieplny ani kotłownia.

Pomieszczenia  ogrzewane  są  za  pomocą  grzejników

elektrycznych.

13. Źródło ciepła

W budynku nie występuje węzeł  cieplny ani kotłownia.

Pomieszczenia  ogrzewane  są  za  pomocą  grzejników

elektrycznych.

W  budynku  nie  występuje  węzeł  cieplny  ani  kotłownia.  Pomieszczenia  ogrzewane  są  za

pomocą grzejników elektrycznych. 

Ciepła woda przygotowywana jest w pojemnościowym podgrzewaczu elektrycznym.
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Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie – Portiernia – istniejące ogrzewanie

3.2. Zestawienie współczynników sprawności ogrzewania związanych z modernizacją

Lp. Rodzaj danych

Współczynniki sprawności

Stan istniejący
Stan po

modernizacji

1. Średnia sezonowa sprawność wytwarzania ηHg  1,000 1,000

2. Średnia sezonowa sprawność przesyłu ηHd 1,000 1,000

3. Średnia sezonowa sprawność akumulacji ηHs 1,000 1,000

4. Średnia sezonowa sprawność regulacji ηHe 0,910 0,880

5. Średnia sezonowa sprawność całkowita ηHtot 0,910 0,840

6. Uwzględnienie przerwy na ogrzewanie w ciągu tygodnia wt 1,000 1,000

7.
Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby – 

wprowadzenie podzielników 
wd 1,000 1,000

3.3. Zakres prowadzonych prac modernizacyjnych

Prace demontażowe:

- Demontaż starego źródła ciepła,

- Demontaż indywidualnego elektrycznego podgrzewacza wody,
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Prace instalacyjne:

- Podłączenie  obiektu  do  kotłowni  gazowej  zlokalizowanej  w  budynku  pralni.

Wykonanie sieci między budynkami,

- Opomiarowanie za pomocą licznika ciepła,

- Kompleksowa budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania,

- Zastosowanie  zaworów  termostatycznych,  odcinających,  regulacyjnych  zaworów

podpionowych i automatycznych odpowietrzników na pionach,

- Wykonanie  regulacji  hydraulicznej  instalacji  centralnego  ogrzewania  po

przeprowadzonych zabiegach termomodernizacyjnych,

- Montaż automatyki pogodowej,

- Montaż  indywidualnego  elektrycznego  podgrzewacza  wody  na  nowy  o  wyższej

sprawności,

- Próby szczelności instalacji c.o.,

Konieczność i zakres niniejszych prac będzie wynikać z projektów wykonawczych.

Opracowanie projektowe powinno obejmować cały zakres realizowanego zadania zgodnie z

szczegółowymi uzgodnieniami Zamawiającego. Przygotowane projekty zostaną sporządzone

przez Wykonawcę wraz ze wstępną inwentaryzacją architektoniczną budynku. Sporządzoną

dokumentację projektową powinna charakteryzować kompletność z punktu widzenia celu w

jakim  została  wykonana,  jak  również  powinna  spełniać  obowiązujące  przepisy  Prawa

Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, oraz powiązane z nimi normy i inne regulacje.

Zamawiający  wymaga  od  Wykonawcy  potwierdzenia  uzyskania  parametrów  techniczno-

funkcjonalnych  opisanych  w  PFU  lub  innych  rozwiązań  projektowych  uzgodnionych  i

zaakceptowanych  przez  Zamawiającego  w  umowie.  Ogólne  właściwości  funkcjonalno-

użytkowe modernizowanej  instalacji  powinny  odpowiadać  obowiązującym  wymaganiom  i

regulacjom  prawnym  w  tym  zakresie.  Powstałe  w wyniku  prowadzenia  prac  ewentualne

uszkodzenia ścian, podłóg i stropów budynku należy odtworzyć do stanu przed modernizacją

lub ustalonego z Zamawiającym. 

Wykorzystywane  podczas  prac  budowlanych  materiały  należy  transportować  zgodnie  z

wymaganiami powyższego PFU. Składowanie elementów instalacji  centralnego ogrzewania

powinno odbywać się w pomieszczeniu zamkniętym, zapewniającym ochronę  materiałów

przed czynnikami zewnętrznymi i kradzieżą.
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Roboty  modernizacyjne  instalacji  centralnego  ogrzewania  będą  prowadzone  na

funkcjonującym obiekcie, dlatego ich wykonywanie nie może zakłócać pracy budynku.

Zgodnie  z  zapisami  programu funkcjonalno-  użytkowego Wykonawca zobligowany jest  do

starannego  wykończenia  wewnętrznych  elementów  budowlanych  i  przywrócenia  stanu

poprzedniego posadzek, tynków i powłok malarskich związanych z zakresem robót objętych

kontraktem, jeżeli umowa nie stanowi inaczej.

4. Docieplenie stropodachu, stropu pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami

4.1. Stan istniejący

Lp. Współczynnik przenikania ciepła przez przegrody  budowlane U [W/(m2K)] Stan istniejący Powierzchnia [m2]

1. Podłoga na gruncie 0,638 39,85

2. Stropodach 0,358 39,96

Stropodach płaski betonowy ocieplony styropianem o grubości 10 cm. Izolacja zabezpieczona

papa termozgrzewalną. Stan techniczny izolacji jest dobry.

4.2. Współczynnik przenikania ciepła przez modernizowane przegrody

Lp. Współczynnik przenikania ciepła przez przegrody  budowlane U [W/(m2K)] Po modernizacji

1. Podłoga na gruncie 0,638

2. Stropodach 0,358

4.3. Zakres prowadzonych prac modernizacyjnych

Prace budowlane:

- Brak

5. Docieplenie ścian zewnętrznych

5.1. Stan istniejący

Lp. Współczynnik przenikania ciepła przez przegrody  budowlane U [W/(m2K)] Stan istniejący
Powierzchnia ścian

[m2]

1. Ściana zewnętrzna, położenie – ściana S 1,017 19,54

2. Ściana zewnętrzna, położenie – ściana N 1,017 18,15

3. Ściana zewnętrzna, położenie – ściana W 1,017 17,28

4. Ściana zewnętrzna, położenie – ściana E 1,017 10,30

Ściany zewnętrzne murowane,  trójwarstwowe obustronnie tynkowane o niewystarczającej

izolacji termicznej.
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Właściwości termoizolacyjne ścian zewnętrznych nie docieplonych wyrażone wsp. U wynoszą

1,017 W/(m2*K)  i  są  niezadowalające,  gdyż  przekraczają wielokrotnie wymaganą  wartość

0,20 W/(m2*K).

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie – Portiernia –  istniejąca elewacja niedocieplona
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Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie – Portiernia –  istniejąca elewacja niedocieplona

5.2. Współczynnik przenikania ciepła przez modernizowane przegrody

Lp. Współczynnik przenikania ciepła przez przegrody  budowlane U [W/(m2K)] Po modernizacji

1. Ściana zewnętrzna, położenie – ściana S 0,182

2. Ściana zewnętrzna, położenie – ściana N 0,182

3. Ściana zewnętrzna, położenie – ściana W 0,182

4. Ściana zewnętrzna, położenie – ściana E 0,182

5.3. Zakres prowadzonych prac modernizacyjnych

Prace budowlane:

- Demontaż zwodów pionowych instalacji odgromowej

- Demontaż rur spustowych

- Skucie odparzonych tynków

- Demontaż obróbek blacharskich oraz parapetów

- Segregacja i ułożenie materiałów z rozbiórki

- Demontaż krat

- Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem
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- Położenie tynku wykończeniowego

- Wykonanie powierzchni zewnętrznych zabezpieczających przed wodą rozbryzgową

- Odtworzenie elementów towarzyszących

- Zagospodarowanie tereny przylegającego do powierzchni ścian

Docieplenie  ścian zewnętrznych styropianem grubości  14 cm. Współczynnik przewodzenia

styropianu λ=0,031 W/(m*K).

Docieplenie w systemie bezspoinowym (technologii lekkiej mokrej). 

W ramach prowadzonych prac należy również zabezpieczyć powierzchnie zewnętrzne przed

wodą rozbryzgową. Wykonawca zobowiązany jest również do wykończenia ocieplonych ścian

warstwą  tynku  akrylowego  cienkowarstwowego.  Kolor  tynku  zostanie  wybrany  przez

Zamawiającego z palety kolorów dostępnych u producenta.

Przed przystąpieniem do skucia uszkodzonych tynków należy wykonać inwentaryzację.  Do

rozbiórki  nie  należy  używać  młotów pneumatycznych,  mogących  spowodować  popękania

elementów konstrukcji.

Teren  budowy  przed  przystąpieniem  do  robót  rozbiórkowych  należy  odpowiednio

zabezpieczyć.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zabezpieczenia  placu  budowy  zgodnie  z

przepisami BHP i na własny koszt.

Istniejące zwody pionowe instalacji odgromowej oraz rury spustowe należy zdemontować w

całości,  w  sposób  umożliwiający  ich  ponowne  wykorzystanie.  Wszystkie  elementy

przeznaczone do powtórnego wykorzystania powinny być demontowane bez powodowania

zbędnych  uszkodzeń  i  składowane  w  sposób  zapewniający  ich  ochronę.  Bezużyteczne

elementy i  materiały powinny być pocięte na mniejsze elementy i  wywiezione w miejsce

wskazane przez Wykonawcę.

Materiały  termoizolacyjne  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm  lub  świadectw

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W szczególności powinny charakteryzować się:

- niskim współczynnikiem przewodności cieplnej,

- małą gęstością objętościową,

- małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania,

- dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu,

- odpornością na wpływy biologiczne,

- odpornością na preparaty chemiczne z którymi się stykają,
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- brakiem wydzielenia substancji toksycznych,

- stosunkowo niską ceną.

Materiały  termoizolacyjne  powinny  być  składowane  starannie  na  suchym  podkładzie,  w

pomieszczeniach krytych zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały należy

układać  na  podkładach  z  desek  lub  płyt  betonowych  i  przykrywać  szczelnie  folią  lub

brezentem.

6. Modernizacja oświetlenia w budynku.

    6.1. Stan istniejący

  Na  podstawie  inwentaryzacji  technicznej  oświetlenia  wbudowanego  w budynku  należy

stwierdzić,  że  całkowita  moc  elektryczna  zainstalowana  na  potrzeby  oświetlenia

wbudowanego w budynku wynosi 384 W.

Lp.
Charakterystyka techniczna instalacji oświetlenia

 – stan istniejący
Ilość [szt.]

Moc

jednostkowa

[W]

Moc [W]

1.

Świetlówki w starych oprawach 36W 4 36 144

Świetlówki w starych oprawach 18W - 18 -

Żarówki tradycyjne 6 40 240

Razem: 10 384

2.
Powierzchnia pomieszczeń wyposażonych w system wbudowanej 

instalacji oświetlenia
m² 33,40

3. Średnia moc jednostkowa oświetlenia dla budynku PN W/m² 11,50

Źródłem  światła  są  tradycyjne  świetlówki  liniowe,  podwójne,  w  starych  oprawach  oraz

żarówki tradycyjne. Oświetlenie nocne oparte na żarówkach małej mocy.
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Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie – Portiernia – istniejące oświetlenie

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie – Portiernia – istniejące oświetlenie
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Istniejąca instalacja oświetlenia wbudowanego jest energochłonna z uwagi na zastosowanie

znacznej liczby źródeł świetlówkowych w starych oprawach oraz źródeł żarowych o łącznej

mocy  zainstalowanej  384  W,  posiadającej  najniższą  klasę  energetyczną.  Całość  opraw

oświetleniowych znajdujących się w budynku należy wymienić na nowe, ze względu na ich

stan techniczny.

Wymiana  starego  oświetlenia  na  nowoczesne  energooszczędne  typu  LED  w  oprawach

rastrowych. Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej - doprowadzenie do stanu, który

umożliwia  przeprowadzenie  modernizacji  oświetlenia  (w  celu  umożliwiania  sterowania

oświetleniem, rozprowadzenie oświetlenia).

6.2. Moc modernizowanych opraw oświetleniowych

Lp.
Zestawienie źródeł światła w budynku

 – stan po modernizacji
Ilość [szt.]

Moc

jednostkowa

[W]

Moc [W]

1.

Świetlówki LED w oprawie rastrowej - 18 -

Świetlówki LED w oprawie rastrowej 4 9 36

Żarówki LED w nowych oprawach 6 8 48

Razem: 10 84

2.
Powierzchnia pomieszczeń wyposażonych w system wbudowanej 

instalacji oświetlenia
m² 33,40

3. Średnia moc jednostkowa oświetlenia dla budynku PN W/m² 2,51

6.3. Zakres prowadzonych prac modernizacyjnych

Roboty budowlane:

- Kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznej

- Wymiana starej  instalacji  elektrycznej  -  doprowadzenie  do stanu,  który  umożliwia

przeprowadzenie modernizacji oświetlenia

- Wymiana opraw z żarowymi źródłami światła na oprawy LED

- Wymiana opraw ze świetlówkowymi źródłami światła na oprawy LED

W  ramach  prowadzonych  prac  modernizacyjnych  należy  wymienić  oprawy  z  żarowymi  i

świetlówkowymi  źródłami  światła  na  oprawy  z  LED-owymi  źródłami  światła,  zgodnie  z

aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz zamontować LED-owe źródła światła.

Wykonawca zobowiązany jest  do zdania zdemontowanych świetlówek do punktu odbioru

odpadów problematycznych.
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Ponadto należy przeprowadzić kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznej zasilającej

oprawy  oświetleniowe  w  celu  sprawdzenia  poprawności  jej  działania  i  możliwości

przeprowadzenia wymiany opraw.

Wymiana starej  instalacji  elektrycznej  -  doprowadzenie  do  stanu,  który  umożliwia

przeprowadzenie modernizacji  oświetlenia (w celu umożliwiania sterowania oświetleniem,

rozprowadzenie oświetlenia).

Oprawy energooszczędne LED powinny posiadać minimalnie poniższe cechy:

- Oprawa wyposażona w nowoczesne źródło światła, wysoko wydajne diody LED

- Produkt  dopuszczony  do obrotu  na  terenie  Unii  Europejskiej  i  spełniający  polskie

normy 

- Klasa ochronna IP65

- Zasilacz umieszczony wewnątrz obudowy na radiatorze

- Klasa efektywności energetycznej min. A+

7. Planowane koszty całkowite proponowanych modernizacji

1. Modernizacja systemu grzewczego
Ilość, pkt.

Cena
jednostkowa,

zł/pkt.
Wartość, zł

Kompleksowa modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

polegająca na: wymianie  wewnętrznej  instalacji  centralnego

ogrzewania  wraz  z  grzejnikami.  Zastosowanie  zaworów

termostatycznych,  regulacyjnych  zaworów  podpionowych  i

automatycznych  odpowietrzników  na  pionach.  Montaż

licznika ciepła.

3

Podłączenie  obiektu  do  kotłowni  gazowej  zlokalizowanej  w

budynku pralni. Opomiarowanie za pomocą licznika ciepła.
1

Razem:

2. Modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody
Ilość, szt.

Cena
jednostkowa,

zł/m²
Wartość, zł

Wymiana istniejących podgrzewaczy elektrycznych na nowe. 1

Razem:

3. Wymiana oświetlenia na energooszczędne
Ilość, szt.

Cena
jednostkowa,

zł/szt.
Wartość, zł

Świetlówki LED w oprawie rastrowej 4

Żarówki LED w nowych oprawach 6

Razem:
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4. Wymiana instalacji elektrycznej
Powierzchnia
użytkowa, m²

Cena
jednostkowa,

zł/m²
Wartość, zł

Wymiana  instalacji  elektrycznej  –  doprowadzenie  do  stanu,

który  umożliwi  przeprowadzenie  modernizacji  oświetlenia

(sterowania oświetleniem, podłączenie oświetlenia)

33,40

Razem:

5.
Docieplenie  przegród  zewnętrznych  budynku  (ścian,

stropów, stropodachów)

Powierzchnia, m²
Cena

jednostkowa,
zł/m²

Wartość, zł

Przegroda 1 SZ 

Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem grubości 14 cm
70,23

Razem:

6.
Docieplenie  przegród  zewnętrznych  budynku  (ścian,

stropów, stropodachów)

Powierzchnia, mb
Cena

jednostkowa,
zł/mb

Wartość, zł

Ocieplenie  ościeży  okiennych  i  drzwiowych  styropianem,

metodą lekką-mokrą
6,75

Razem:

7. Wymiana okien i drzwi zewnętrznych
Powierzchnia, m²

Cena
jednostkowa,

zł/m²
Wartość, zł

Okno 1 okno zewnętrzne stare

Wymiana  starych  okien  zewnętrznych  na  nowe  z

nawiewnikami  powietrza  regulowanymi  automatycznie,

spełniające WT2021, współczynnik U=0,90 W/m²*K

8,90

Drzwi 1 drzwi zewnętrzne stare

Wymiana  starych  drzwi  zewnętrznych  na  nowe  WT2021,

współczynnik U=1,30 W/m²*K

2,40

Razem:

SUMA:
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Część informacyjna

1.  Dokumenty  potwierdzające  zgodność  zamierzenia  budowlanego  z  wymaganiami

wynikającymi z odrębnych przepisów

Wykonawca we własnym zakresie pozyska niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

2.  Oświadczenie  Zamawiającego  stwierdzające  jego  prawo  do  dysponowania

nieruchomością na cele budowlane

Wymienione  w  programie  funkcjonalno-  użytkowym  modernizacje  wykonywane  będą  na

obiektach  stanowiących  własność  Urzędu  Marszałkowskiego  Krakowie  będących  w

nieodpłatnym  użytkowaniu  Wojewódzkiego  Szpitala  Psychiatrycznego  w  Andrychowie.

Zamawiający po podpisaniu umowy na wykonanie prac budowlanych udostępni Wykonawcy

przedmiotowy obiekt.

3.  Przepisy  prawne  i  normy  związane  z  projektowaniem  i  wykonaniem  zamierzenia

budowlanego

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane

2) Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

3) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004  r.  w  sprawie  określenia

metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych

w programie funkcjonalno- użytkowym

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony

zdrowia

5) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

6) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego

7) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

8) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
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9) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

                                                                                                                        Opracował:
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OŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA PROJEKTANTA
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                                                                                                          Barwałd Dolny  24 listopad 2017r.

OŚWIADCZENIE

     Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.z

2013 roku nr 1409)

Oświadczam, że program funkcjonalno-użytkowy:

„Modernizacja  energetyczna  wojewódzkich  budynków  użyteczności  publicznej  –

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie - Portiernia”, sporządzony został zgodnie

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

                                                                                                           mgr inż. Piotr Studnicki

                                                                                                      upr. nr: MAP/0449/PWOS/10
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-17 roku przez:

Pan Piotr Mirosław Studnicki o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0089/11

adres zamieszkania ul. Barwałd Dolny 140, 34-124 Klecza Górna

jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-02-28.

o numerze weryfikacyjnym:

Stanisław Karczmarczyk, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAP-PSB-FJ5-DZU *

Podpis jest prawidłowy
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